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Estudo Técnico Preliminar - 22/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23147.004246/2022-13

2. Objeto

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) por intermédio do Instituto Federal do Espírito Santo busca a
aquisição de equipamentos e materiais para a montagem de espaços “Maker” nos Institutos Federais  conforme condições,,
quantidades e exigências estabelecidas neste estudo técnico.

3. Descrição da necessidade

A SETEC com o objetivo de fomentar a implantação de Espaços Makers, junto dos Ifs, levantou através de uma equipe de
planejamento, diversos itens para a implantação de laboratórios makers dentro dos Institutos Federais.

O Instituto Federal do Espírito Santo está dando o suporte técnico e administrativo para que a SETEC obtenha êxito na aquisição
de equipamentos e insumos para a formação de kits para os espaços makers.

A criação dos Espaços maker proporcionarão uma diversidade de possibilidades de aprendizagem, como a criação de objetos
enriquecidos por tecnologia. Possibilitará tornar o aluno fluente em diferentes técnicas construtivas. Facilitando o trabalho
colaborativo. Expondo o aluno a tomar decisões e a escolher, e aumentando o engajamento dos estudantes. O resgate pelo gosto
em aprender e estar na escola é talvez o maior ganho não mensurável que o maker pode proporcionar à educação.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Assessoria Técnica Dennis Cazeli Ferreira

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada;

responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;

comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

 

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto.

 

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

 

DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo
contratado.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as
providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
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de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao
SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

Além do disposto acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a
apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a
Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores
de serviços.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
 

( 6 / 100 )

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois o pagamento está diretamente relacionado a entrega
dos bens.

 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

ensejar o retardamento da execução do objeto;

falhar ou fraudar na execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo;

cometer fraude fiscal;

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;

multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 10 (dez) dias;

multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;

em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

 

A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administrativa deste Termo de Referência.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;

As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
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tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo administrativo para aplicação das
sanções deste item enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos
termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

6. Levantamento de Mercado

Os itens foram encontrados no mercado, conforme a própria pesquisa de preços demonstrou.

7. Descrição da solução como um todo

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO DE 
REFERÊNCIA

Lixadeira Roto Orbital
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1
Tensão: 220V / Potência miníma: 275W / RPM: 12000rpm / Aceita lixa com base
de velcro / Diâmetro mínimo: 5” – 127mm com 8 orifícios / Lixa de 5” – 127mm /
Coletor de pó / Sistema de contra peso / Interruptor selado / Diâmetro da órbita: 3
/32” / Motor 100% rolamentado. Garantia mínima: 12 meses.

Dewalt / DWE6421

2

Kit de ferramentas

Composto por, no mínimo, 110 peças, sendo:

1 Extensão de 5 Pol. com Encaixe de 1/2 Pol / 1 Extensão de 2 Pol. com Encaixe
de 1/4 Pol / 1 Extensão de 4 Pol. com / Encaixe de 1/4 Pol. / 1 Extensão Flexível 6
Pol. 1/4 Pol.(m) X 1/4 Pol.(f) / 1 Cabo T de 10 Pol. com Extensão Encaixe de 1/2
Pol. / 1 Junta Universal com Encaixe de 1/2 Pol. / 1 Junta Universal com Encaixe
De 1/4 Pol. / 11 Chaves Combinadas em CR-V, tamanhos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19mm / 4 Suportes para Bits / 1 Adaptador para Bits com Cabo e
Catraca Encaixe de 1/4 Pol. / 40 Bits com Encaixe de 1/4 Pol. tamanhos: 7 Bits
Fenda: 2pc 3.5, 2pc 4.0, 5.5, 6.5, 8mm - 3 Bits Quadradas: S1, S2, S3 - 8 Bits
Fenda Cruzada: 2 PH 0 / 2 PH 1 / 2 PH 2 / 2pc PH 3mm - 2 Adaptadores - 7 Bits
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 3 Bits Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 - 4 Bits
Tri-wing: 1, 2, 3, 4 - 6 Bits Hexagonais: 2, 3, 4, 5, 6, 7mm / 2 Chaves de Fenda: 5 X
75mm, 6 X 100mm / 2 Chaves de Fenda Hexagonais: PH1 75mm, PH2 100mm / 1
Suporte Manopla para Bits / 1 Alicate de Corte Diagonal 6 Pol. / 1 Alicate de Bico
Meia-cana 8 Pol. / 1 Alicate Bomba D´Água 10 Pol. / 1 Catraca Reversível de 10
Pol. com Encaixe de 1/2 Pol. / 1 Catraca Reversível de 6 Pol. com Encaixe de 1/4
Pol. / 2 Soquetes de Vela com Encaixe de 1/2 Pol. tamanhos: 16, 21mm / 15
Soquetes com Encaixe de 1/2 Pol. tamanhos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 27mm / 11 Soquetes com Encaixe de 1/4 Pol. tamanhos: 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm / Jogo de Chaves Hexagonais 8 Peças: 1.5, 2, 2.5, 3, 4,
5, 5.5 e 6 mm / 1 Maleta com Berços e Identificação de Medidas.

Garantia mínima: 12 meses.

Tramontina / 43191110

jf

3

Furadeira / Parafusadeira

Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2'' (13 mm) 20V Íon de Lítio - Aperto rápido
- Permite troca de acessórios de forma rápida - Gatilho Eletrônico com Velocidade
Variável e Reversível - Luz de LED - Empunhadura emborrachada - Perfuração e
Parafusamento de alto desempenho em Alvenaria, Metais e Madeira - Capacidade
de Perfuração: Alvenaria: 13 mm, Metais: 13 mm, Madeira: 38 mm - Voltagem
Carregador: BIVOLT - Volts: 20V MAX - Motor: Sem Carvão ( Brushless ) -
Velocidades: 2 - RPM: 0 - 500 / 0 - 1.750rpm - Torque: 65 NM - Mandril: 13mm -
Aperto Rápido: Autoajustável - Golpes por minuto: 0-8500 / 29.750 IPM ITENS
QUE ACOMPANHAM: - maleta - Carregador Bivolt - 2 baterias 2,0 AH

Dewalt / Dcd778

4

Furadeira de bancada

Proteção em caso de queda de energia norma NR-12 / Protetor de cavacos norma
NR-12 / Sensor de segurança (correias) Norma NR-12 / Botão de emergência
Norma NR-12 / Mesa inclinável com ajuste de altura / Transmissão por correia fácil
de ajustar.

Especificações Técnicas:

Tensão: 220V / Motor: 350W / Mandril: 1/2" (13mm) / Profundidade máxima de
furação : 50mm / Rotação: 1700RPM / 5 Velocidades do eixo / Polia x Correia:
620, 1110, 1750, 2370 e 3120RPM / Dimensão da mesa: 160x160mm

Garantia mínima: 12 meses.

Ferrari / FG13
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Morsa de bancada com base giratória

Em ferro nodular nas normas ABNT-FE42012 / Fuso manipulo em aço forjado com
tratamento zincado eletrolítico branco para evitar corrosão / Mordentes integrados
ao corpo / Bigorna de alta resistência / Especial para trabalhos pesados / Número:
8 / Largura do mordente: 203 mm / Abertura máxima: 203 mm.

Base giratória

Comprimento: 252mm / Largura: 280mm / Altura: 27mm.

Garantia mínima: 12 meses.

 

ITEM EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME / EPP

Marcon / MR-8

6

Fresadora

Especificações mínimas: Área útil de trabalho (X*Y*Z) de pelo menos
300x300x60mm ou superior; Resolução: 0.01mm; Precisão de Repetição: 0.03/300
mm; Motores de Passo Nema 23 de 20kgf, ou superior Fusos de esferas
recirculantes nos 3 eixos e autoeliminação de folga; Painel eletrônico com chave
de emergência; Painel de controle físico, com display de pelo menos 3 pol
iluminado, botões que permitam controlar manualmente as posições dos eixos (x, y
e z), acesso a menu de configurações, gestão e controle de trabalhos de usinagem
dentre outras funcionalidades; A fresadora deve ter a capacidade de executar
trabalhos de usinagem sem o uso de computadores ou outros dispositivos
externos, possuindo porta USB para leitura de trabalhos armazenados em
pendrives;

Chaves de fim de curso em todos os eixos; Esteiras porta cabos em caso de
cabeamento móvel aparente; Spindle com potência mínima 800W, 24.000 RPM
refrigerado a ar ou água Controle de velocidade variável do spindle por Inversão
de frequência; Suporta arquivos de formato código G, PLT, DXF,   dentre outros
gerados pelos softwares Fusion360, EnRoute, Artcam, Vectric, Mach3, dentre
outros CAD/CAM.  Conexão USB. Tensão: 220V AC, 50/60Hz. A fresadora deve
acompanhar todos os acessórios necessários para seu funcionamento, como cabo
de força, cabo USB, software de operação, garras de fixação, mandril, chaves para
ajuste das fresas, luvas adaptadoras, jogo com pelo menos 10 fresas diversas e
manual de instruções detalhado. Garantia mínima de 12 meses.

 

G-Weike 3030 ou
superior.

7

Serra circular

Voltagem: 220V - Tipo: Serra Circular - Potência: 1.600W - Rotações por minuto
(minímo): 5.500 - Diâmetro da Lâmina (minímo): 185mm - Capacidade de corte
(minímo) 90o: 65mm - Capacidade de corte (minímo) 45o: 44mm - Itens que
Acompanham: Disco de corte e guia lateral - Dimensões do Produto (minímo)
(LxAxP): 24 x 26,1 x 30 cm - Dimensões da Embalagem (minímo) (LxAxP): 28 x 21
x 41 cm - Peso Líquido aproximado: 4kg - Peso Bruto: 5,75kg - Garantia: 12 meses.

Makita / HS7010

8

Serra tico-tico orbital

Velocidade variável e ação pendular / Potência miníma : 720 watts / Capacidades
mínimas: Madeira : 135mm, Aço : 10mm, Comprimento do golpe : 26mm, Golpes
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por minuto: 800 / Cabo de Energia : 2,5m / 220v / Deverá acompanhar: Chave
allen, protetor, dispositivo anti-lasca e maleta.

Makita / 4350FCT

9

SMART TV LED

Tamanho mínimo: 55; Tamanho máximo: 65; Resolução nativa de 4k;
Retroiluminação por LED; Fonte automática de 110/220v; Taxa de atualização
mínima: 60Hz; Potência do áudio mínima: 20w RMS; Mínimo de 02 (duas)
entradas USB; Mínimo de 02 (duas) entradas HDMI; Mínimo de 1 (uma) porta do
tipo Ethernet; Conexão Wi-Fi compatível com padrão 802.11n; Conexão Bluetooth;
Compatível com sistema VESA: horizontal de 100/200/300/400/ e vertical de 100
/200/300/400. Garantia mínima: 12 meses.

Samsung 60AU8000

Philips 58" LED 4K
UHD 58PUG6654/78

Philco Led UHD 4K
PTV58G70RCBL

10

PROJETOR MULTIMÍDIA

Especificações do Projetor: Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips.
Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto. Método de projeção: Matriz ativa TFT de
polissilício. Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3. Brilho em cores -
Saída de luz colorida: 3.400 lumens2. Brilho em branco - Saída de luz branca:
3.400 lumens2. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA).
Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3)
1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+). Tipo de
lâmpada: 210 W UHE. Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas Modo
Normal: Até 6.000 horas. Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom:
Tele). Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m).
Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus. Slider: Horizontal: ±30
graus. Plug 'n Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. Razão
de contraste: Até 15 000:1. Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores. 
Interfaces: 1x USB-B; 1x HDMI; 2x Computador/Componente; 1x Vídeo; 1x RS-
232c; 1x Saída de Monitor; Áudio 1 & 2; Áudio R & L; 1x Saída de Áudio; Alto-
falante: 5 W (mono); Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB Modo Normal: 37
dB. Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC. Cor branco. Itens inclusos: Cabo
de energia; Cabo HDMI (1,8 m); Controle remoto do projetor; Pilhas; CD com softwares;
Folha de instalação rápida; Cartão de garantia. Garantia 12 meses (projetor), 3 meses
(lâmpada).

Epson PowerLite E20

Modelo: V11H981020

11

KIT ARDUÍNO

Kit contendo no mínimo as seguintes peças: 01 - Placa Mega 2560 R3;
01 - Cabo USB 30cm; 01 - Fonte para Arduino; 01 - Display LCD 16x2 (com
conectores soldados); 01 - Módulo RF Transmissor + Receptor 433MHz; 01 -
Sensor de Distância Ultrassônico; 01 - Sensor de Movimento Presença PIR; 01 -
Controle Remoto Ir; 01 - Receptor Universal Ir; 01 - Real Time Clock DS1307; 01 -
Módulo Acelerômetro; 01 - Módulo Bluetooth RS232 HC-06; 01 - Teclado Matricial
De Membrana; 01 - Sensor De Umidade e Temperatura Dht11; 01 - Motor de
Passo 5v; 01 - Driver Motor de Passo ULN2003; 01 - Protoboard 830 Pontos; 30 -
Jumper Macho-Macho variados; 20 - Jumper Macho-fêmea; 01 - Módulo Relé 2
Canais; 01 - Micro Servo 9g SG90 TowerPro; 01 - Sensor de Temperatura NTC; 01
- Sensor Óptico Reflexivo TCRT5000; 01 - Sensor de Luz LDR; 01 - Buzzer Ativo
5V; 05 - LED Vermelho; 05 - LED Amarelo; 05 - LED Verde;
15 - Resistor 330; 05 - Resistor 1K; 05 - Resistor 10K; 04 - Diodo 1N4007;
01 - Potenciômetro 10K; 01 - Potenciômetro Trimpot 10K; 04 – Capacitor;
Cerâmico 10n; 04 - Capacitor Cerâmico 100nF; 02 - Capacitor Eletrolítico 10uF;
02 - Capacitor Eletrolítico 100uF; 05 - Chave Tactil (Push-Button); Cabo USB
COMPATÍVEL 30cm; Fonte para Arduino BIVOLT; Controle Remoto IR (5 V; faixa
alcance 8m a 10m; bateria 3V CR2025, 160 mah; frequência de trabalho 38 Khz);

Filipeflop modelo
Master

Eletrogate modelo big-
jack

Casadarobóticamodelo
Mega Kit

ou equivalente.
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Receptor Universal IR (5V; frequência de trabalho 38 KHz; 1,5 mA). Acompanha
maleta organizadora. Garantia mínima: 3 meses.

12

KIT ROBÓTICA

Contendo: 01 hub programável que possa armazenar até 20 programas; hub com
uma matriz de luz 5x5 personalizável; 01 Giroscópio /acelerômetro de 6 eixos
integrado; 06 portas com detecção automática de entrada / saída; 01 Bateria
recarregável de íon de lítio; 04 motores médios angulares, sensor de rotação
integrado com posicionamento absoluto; 01 cabo Micro USB para carregar e se
comunicar com o hub; 01 sensor de distância; alto falante; 01 sensor de cor apaz
de diferenciar oito cores e medidas refletidas e da luz ambiente da escuridão / luz
do sol; Conectividade bluetooth; 01 Porta micro USB; Bateria recarregável de íon
de lítio incluída; Sensor de cores capaz de diferenciar oito cores e medidas
refletidas e da luz ambiente da escuridão / luz do sol; Placa de base azul-petróleo
7 x 11, rodas pretas, quadros; Ter a capacidade de criar controles remotos digitais
personalizados e suporte para controladores bluetooth existentes, como PS4 ou
Xbox um; no mínimo 940 peças para montagem dos robôs. codificação visual para
iniciantes com um sistema de arrastar e soltar baseado em Scratch e codificação
textual para a escrita mais avançada e direta de linhas de código e suporte Python.

Garantia Mínima de: 12 meses

Lego modelo Inventor
51515 ou equivalente.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

INSTITUIÇÃO
Lixadeira 

Roto 
Orbital

Kit 
ferramentas

Parafusadeira/

Furadeira

Furadeira 
de 

bancada

Torno de 
bancada

Fresadora 
CNC

Serra 
circular

Serra 
Tico 
Tico

Smart 
tv

Projetor 
Multimídia

Kit 
Arduíno

CEFET/MG 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

CEFET/RJ 2 5 5 1 1 1 1 2 1 1 20

IFAC 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFAL 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFAM 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFAP 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFB 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFBA 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFC 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60



UASG 158151 Estudo Técnico Preliminar 22/2022

10 de 14

IFCE 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFES 8 20 20 5 5 5 5 8 6 6 70

IFF 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFFAR 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFG 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IF GOIANO 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFMA 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFMG 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFMS 4 10 10 2 2 2 2 4 2 2 40

IFMT 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFNMG 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFPA 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFPB 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFPE 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFPI 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFPR 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFRJ 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFRN 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFRO 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60
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IFRR 4 10 10 2 2 2 2 4 2 2 40

IFRS 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFS 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFSC 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IF SERTÃO PE 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFSP 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFSUDESTE 
MG

6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFSUL 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFSUL DE 
MINAS

6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFTM 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

IFTO 6 15 15 3 3 3 3 6 3 3 60

Total 
Resultado

226 570 570 115 115 115 115 228 116 116 2270

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.680.414.977,00

ESTIMATIVA DE PREÇOS

FERRAMENTAS IF-MAKER

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão 29/2021

UASG: 985219

Pregão 901627/2021

Município de São José dos Campos

Pregão 901203/2021

FUNPAR – UFPR
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

1 UNIDADE 228 R$ 454,29 R$ 103.578,12 R$ 666,66 R$ 151.998,48 R$ 825,85 R$ 188.293,80 R$ 648,93 R$ 147.956,80

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão 23/2021

UASG:158123

Pregão 13/2021

UASG: 158156

Pregão 04/2021

UASG: 154054
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

2 UNIDADE 570 R$ 750,60 R$ 427.842,00 R$ 787,00 R$ 448.590,00 R$ 1.088,00 R$ 620.160,00 R$ 875,20 R$ 498.864,00

 
Pregão 08/2021 Pregão 12/2021 Pregão 11/2021
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ITEM UNIDADE QUANT UASG:135038 UASG: 160206 UASG: 925402 VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTALValor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

3 UNIDADE 570 R$ 1.114,50 R$ 635.265,00 R$ 1.358,00 R$ 774.060,00 R$ 1.312,78 R$ 748.284,60 R$ 1.261,76 R$ 719.203,20

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão 07/2021

UASG:160343

Pregão 04/2021

UASG: 160418

Pregão 875269/2021

Município de Poços de Caldas
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

4 UNIDADE 115 R$ 1.050,00 R$ 120.750,00 R$ 998,00 R$ 114.770,00 R$ 982,00 R$ 112.930,00 R$ 1.010,00 R$ 116.150,00

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão 23/2021

UASG:158123

Pregão 06/2021

UASG: 751212

Pregão 04/2021

UASG: 160418
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

5 UNIDADE 115 R$ 774,00 R$ 89.010,00 R$ 809,90 R$ 93.138,50 R$ 510,00 R$ 58.650,00 R$ 697,97 R$ 80.266,17

 

ITEM UNIDADE QUANT
Cobra CNC Casa do Mecânico Aviso Indústria e Comércio VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTALValor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

6 UNIDADE 115 R$ 27.460,00 R$ 3.157.900,00 R$ 32.727,50 R$ 3.763.662,50 R$ 28.200,00 R$ 3.243.000,00 R$ 29.462,50 R$ 3.388.187,50

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão 27/2021

UASG:160249

Pregão 21/2021

UASG: 160403

Pregão 29/2021

UASG: 985219
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

7 UNIDADE 115 R$ 863,39 R$ 99.289,85 R$ 849,95 R$ 97.744,25 R$ 990,00 R$ 113.850,00 R$ 901,11 R$ 103.628,03

 

ITEM UNIDADE QUANT

Site especializado https://www.

defar.com.br/

Site especializado https://www.

palaciodasferramentas.com.br/

Site especializado http://www.

femaki.com.br/
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

8 UNIDADE 228 R$ 1.920,00 R$ 437.760,00 R$ 1.799,90 R$ 410.377,20 R$ 1.726,20 R$ 393.573,60 R$ 1.815,37 R$ 413.903,60

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão: 26/2021

UASG:160204

Pregão: 1/2022

UASG:762600
Pregão: 17/2021

UASG: 926188

VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL

Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

9 UNIDADE 116 R$ 4.605,00 R$ 534.180,00 R$ 4.524,50 R$ 524.842,00 R$ 4.483,03 R$ 520.031,48 R$ 4.537,51 R$ 526.351,16

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão: 2349/2021

UASG: 943001

Pregão: 40/2021

UASG: 158122

Pregão: 1553/2021

UASG: 943001
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

10 UNIDADE 116 R$ 6.798,96 R$ 788.679,36 R$ 6.840,00 R$ 793.440,00 R$ 6.219,88 R$ 721.506,08 R$ 6.619,61 R$ 767.875,15

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão: 27/2021

UASG:462939

Pregão: 3/2020

UASG:153280

Pregão: 5/2020

UASG:153177
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

11 UNIDADE 2270 R$ 900,00 R$ 2.043.000,00 R$ 796,58 R$ 1.808.236,60 R$ 842,75 R$ 1.913.042,50 R$ 846,44 R$ 1.921.426,37

 

ITEM UNIDADE QUANT

Pregão: 02/2021

UASG: 158295

Pregão: 121/2021

UASG: 158516

Pregão: 08/2021

UASG: 928477
VALOR MÉDIO 

UNIT

VALOR MÉDIO 

TOTAL
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

12 UNIDADE 1140 R$ 9.379,31 R$ 10.692.413,40 R$ 5.540,00 R$ 6.315.600,00 R$ 6.450,00 R$ 7.353.000,00 R$ 7.123,10 R$ 8.120.337,80

 
 
VALOR TOTAL MÉDIO R$ 16.804.149,77

 

Informo que o VALOR MÉDIO TOTAL encontrado para o atendimento à solicitação constante do presente processo é de R$
16.804.149,77   (Dezesseis milhões, oitocentos e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) e que a
estimativa foi calçada junto a atas de registro de preços existentes.
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Dennis Cazeli Ferreira

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição será realizada por item para a maior competitividade possível.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não será necessária nenhuma contratação correlata e/ou interdependente.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição em questão foi planejada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), e já prevista nos
Planos Anuais de Contratação de cada Instituição.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A criação dos Espaços maker proporcionarão uma diversidade de possibilidades de aprendizagem, como a criação de objetos
enriquecidos por tecnologia. Possibilitará tornar o aluno fluente em diferentes técnicas construtivas. Facilitando o trabalho
colaborativo. Expondo o aluno a tomar decisões e a escolher, e aumentando o engajamento dos estudantes. O resgate pelo gosto
em aprender e estar na escola é talvez o maior ganho não mensurável que o maker pode proporcionar à educação.

14. Providências a serem Adotadas

O ideal é que cada IF ao receber o equipamento já tenha espaço adequado para instala-lo.

15. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição não traz impactos ambientais.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição de demostra viável com base no estudo preliminar.
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17. Responsáveis

 

DENNIS CAZELI FERREIRA
Assessor Técnico

 

 

 

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER
Assessor de Projetos Especiais

 

 

 

ANDRESSA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ALBINO
Assistente em Administração
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